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PRZEDMIAR ROBOT

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
ciggdéw komunikacyjnych i linii energetycznych,
Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw,

Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci,
grzewczych,

Roboty drogowe,
Roboty w zakresie nawierzchni drég,
Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog.

Opracowal:

Michal Jasonek



1. Charakterystyka obiektu.

Budynki przy ul. Dojazd 1 i 2 zasilane beda w energia cieplna i ciepla wode uzytkowa z istniejgce;j
instalacji osiedlowej. Wiaczenie do istniejgcych sieci nastapi w rejonie budynku nr 12 przy
ul. Sobieskiego.

Zakres robot :

1. Roboty ziemne obejmujg :
- usunigcie warstwy humusu,
- wykopy pod rurociagi,
Uwaga :
Na wszystkich dzialkach prywatnych
- wykopanie i przeniesienie nasadzen (krzewy ozdobne) w uzgodnieniu z
wlascicielem dzialki,
- wykopy reczne z odlozeniem urobku na plandece lub folii,
- wykonanie studni zaworowych na odgatezieni od istniejacej sieci,
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowe;j,
- oznakowanie rurociggdw tasma,
- zasypanie wykopdw sieci preizolowane;j,
- odtworzenie i uporzadkowanie terenu.

Przekroczenia drog :
Lokalne drogi osiedlowe mogg — przekroczenie rozkopem.

2. Roboty montazowe sieci cieplnej obejmujg :
- montaz zawordéw odcinajacych,
- montaz rurociggdw preizolowanych,
- montaz kolan i tréjnikéw preizolowanych,
- potaczenia rurociggdw,,
- wykonanie zlaczy izolacyjnych,
- wykonanie ptukania rurociggow,
- wykonanie préb cisnieniowych,
- wykonanie montazu uktadéw pomiarowych w budynkach,

3. Roboty drogowe obejmuja :
- rozbidrke nawierzchni asfaltowe;j,
- rozbidrke podbudowy z kruszywa,
- rozbidrke chodnika z plyt betonowych,
- rozbidérke chodnika z kostki brukowe;j,
- rozbiorke kraweznika,
- odbudowe podbudowy,
- odbudowe nawierzchni z asfaltu,
- odbudowe nawierzchni z betonu,
- odbudowe chodnika z ptyt betonowych,
- odbudowg chodnika z kostki brukowe;j,
- odbudowg kraweznika.
- odwdz materialow z rozbidrki na sktadowisko



Roboty geodezyjne obejmujg :

- wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
- biezgca niwelacja wykopow i utozenia rur,

- operat geodezyjny powykonawczy.

2. Zalozenia wyjsciowe
2.1. Kosztorys uproszczony

Kosztorys inwestorski opracowano metodg uproszczong.

Ceny jednostkowe poszczegdlnych robét przyjeto z katalogow SECOCENBUD:
- Biuletyn Cen Asortymentéw Robét,
- Biuletyn Cen Obiektéw Budowlanych,
- Biuletyn Robét Instalacyjnych.

Ceny jednostkowe przyjeto jako $rednie publikowane w w/w biuletynach.

Ceny materiatow preiolowanych wg katalogu producenta.

2.2. Zestawienie robocizny, materialéw i sprzetu.
Ceny robocizny i sprz¢tu przyjeto z katalogow SECOCENBUD.

Ilosci materialéw preizolowanych, piasku, kruszywa, asfaltu, opracowano na podstawie projektu
przylacza.



Przylacze c.w.u. 2 x + cyrk. 2 x

Przylacze Dojazd 106
Przytacza c.o. 1 x

Lp. |Opis robét Jedn. [los¢  |Cena jedn. Kwota
PLN
I |Roboty ziemne
1. JReczne usunigcie warstwy humusu 15 cm m’ 4,9
2. |Reczne wykopy z odwozem taczkami m 25
3. |Re¢czne wykopy na odktad m’ 4,2
4. [Wejscie do budynku kpl 1
5. JPodsypka piaskowa m> 2
6. |Zasypanie wykopow m3 7,4
II. |Roboty instalacyjne
1. JRurociag PE-X DN 25- c.o. m 16
2. JRurociag PE-X DN 20- c.w.u. m 14
3. JRurociag PE-X DN 20- cyrk. m 14
4. |Odgalezienie szt. 6
5. [JKolana szt. 6
6. |Zawory odcinajace w budynach szt. 8
7. JLicznik ciepta qn-1,5 m3/h szt. 1
8. |Wodomierz DN 15 szt. 4
II1. JRoboty drogowe
1. |Demontaz chodnikéw z kostki i 7
2. |Demontaz kraweznikéw ogrodowych m 4
3. |Chodniki z kostki m> 7
4. JKrawezniki ogrodowe m 4




Przytacze Dojazd 108
Przylacza c.o. 1 x

Przytacze c.w.u. 1 x + cyrk. 1 x

Lp. |Opis robot Jedn. [los¢  |Cena jedn. Kwota
PLN

I |Roboty ziemne

1. JReczne usunigcie warstwy humusu 15 cm m> 3,2

2. |Reczne wykopy z odwozem taczkami m 1,6

3. |Reczne wykopy na odktad m 4,2

4. JWejscie do budynku kpl. 1

5. [Podsypka piaskowa m 2,8

6. |Zasypanie wykopdw m3 4,2

II. |Roboty instalacyjne

1. JRurocigg PE-X DN 25 m 16

2. |Rurociag PE-X DN 20- c.w.u. m 8

3. JRurociag PE-X DN 20- cyrk. m 8

4. |Odgalezienie szt. 3

5. JKolana szt. 3

6. |Zawory odcinajace w budynach szt. 4

7. |Licznik ciepta gn - 1,5 m3/h szt. 1

8. |Wodomierz DN 15 szt. 2




Przytacza Dojazd 112
Przylacza c.o. 2 x
Przylacze c.w.u. 2 x + cyrk. 2 x

Lp. |Opis robot Jedn. [los¢  |Cena jedn. Kwota
PLN
I |Roboty ziemne
1. |Reczne usunigcie warstwy humusu 15 cm m?> 4,9
2. |Reczne wykopy z odwozem taczkami m’ 2,5
3. |Reczne wykopy na odktad m 4,2
4. JWejscie do budynku kpl. 2
5. |Podsypka piaskowa m 2
6. |Zasypanie wykopow m3 7,4
II. JRoboty instalacyjne
1. JRurociag PE-X DN 25 m 38
2. JRurociag PE-X DN 20- c.w.u. m 19
3. |Rurociag PE-X DN 20- cyrk. m 19
4. |Odgalezienie szt. 4
5. |JKolana szt. 12
6. |Zawory odcinajace w budynach szt. 8
7. JLicznik ciepta gn 1,5 m3/h szt. 2
8. |Wodomierz DN 15 szt. 4
I11. |Roboty drogowe
1. |Demontaz chodnikéw z kostki m> 7
2. |Demontaz kraweznikdw ogrodowych m 4
3. |Chodniki z kostki m? 7
4. |Krawezniki ogrodowe m 4




Przytgcze cieptownicze Dojazd 105 (114/6)
Przytacza c.o. 1 x
Przytacze c.w.u. 1 x + cyrk. 1 x

Lp. |Opis robot Jedn. [los¢  |Cena jedn. Kwota
PLN
I JRoboty ziemne
1. |Reczne usunigcie warstwy humusu 15 cm m’ 6,4
2. |Reczne wykopy z odwozem taczkami m’ 3,2
3. |Reczne wykopy na odktad m’ 8,4
4. |Wejscie do budynku kpl. 2
5. |Podsypka piaskowa m’ 4,2
6. |Zasypanie wykopoéw m3 8,4
I1I. |Roboty instalacyjne
1. JRurocigg PE-X DN 25 m 32
2. JRurociagg PE-X DN 20- c.w.u. m 16
3. JRurociag PE-X DN 20- cyrk. m 16
4. |Odgatezienie szt. 6
5. |Kolana szt. 6
6. |Zawory odcinajace w budynach Szt. 8
7. JLicznik ciepta szt. 1
8. |Wodomierz Szt. 2
I11. JRoboty drogowe
1. |Demontaz chodnikéw z kostki m? 7
2. |Demontaz kraweznikéw ogrodowych m 4
3. |Chodniki z kostki m? 7
4. |Krawezniki ogrodowe m 4




Przylacze cieptownicze Dojazd 107
Przytacza c.o. 1 x

Przylacze c.w.u. 1 x + cyrk 1 x

Lp. |Opis robot Jedn. [los¢  |Cena jedn. Kwota
PLN
I |Roboty ziemne
1. |Regczne usunigcie warstwy humusu 15 cm m> 6,4
2. |Reczne wykopy z odwozem taczkami m’ 3,2
3. |Wejscie do budynku kpl. 1
4. |Reczne wykopy na odkiad m’ 8,4
5. |Podsypka piaskowa m’ 4,2
6. |Zasypanie wykopoéw m3 8,4
II. |Roboty instalacyjne
1. |Rurociag PE-X DN 25 m 16
2. JRurociag PE-X DN 20- c.w.u. m 8
3.  JRurociag PE-X DN 20- cyrk. m 8
4. JOdgalezienie szt. 4
5. |Kolana szt. 4
6. |Zawory odcinajace w budynach szt. 7
7. JLicznik ciepta gn - 1,5 m3/h szt. 1
8. |Wodomierz DN 15 szt. 2
I11. JRoboty drogowe
1. |Demontaz chodnikéw z kostki m? 7
2. |Demontaz kraweznikdw ogrodowych m 4
3. |Chodniki z kostki m2 7
4. |Krawezniki ogrodowe m 4




Przytacze cieptownicze Dojazd 109
Przylacza c.o. 2 x
Przytacze c.w.u. 2 x + cyrk. 2 x

Lp. |Opis robot Jedn. [los¢  |Cena jedn. Kwota
PLN
I |Roboty ziemne
1. |Regczne usunigcie warstwy humusu 15 cm m> 6,9
2. |Reczne wykopy z odwozem taczkami m’ 3,2
3. |Wejscie do budynku kpl. 2
4. JReczne wykopy na odktad m’ 5,6
5. JPodsypka piaskowa m 2,4
6. |Zasypanie wykopow m3 5,6
I1I. [|Roboty instalacyjne
1. JRurocigg PE-X DN 25 m 38
2. JRurociag PE-X DN 20- c.w.u. m 19
3. JRurociag PE-X DN 20- cyrk. m 19
4. |Odgalezienie szt. 8
5. |Kolana szt. 8
6. |Zawory odcinajace w budynach szt. 8
7. JLicznik ciepta gn 1,5 m3/h szt. 2
8. |Wodomierz DN 15 szt. 4
I11. JRoboty drogowe
1. |Demontaz chodnikéw z kostki m> 7
2. |Demontaz kraweznikéw ogrodowych m 4
3. |Chodniki z kostki m> 7
4. |Krawezniki ogrodowe m 4




Przytacze cieptownicze Dojazd 113

Przylacza c.o. 1 x
Przytacze c.w.u. 1 x + cyrk. 1 x

Lp. |Opis robét Jedn. [los¢  |Cena jedn. Kwota
PLN
I |Roboty ziemne
1. JReczne usunigeie warstwy humusu 15 cm m’ 4,9
2. |Reczne wykopy z odwozem taczkami m’ 4,6
3. [ Wejscie do budynku kpl. 2
4. |Reczne wykopy na odktad m 8,4
5. JPodsypka piaskowa m 4,2
6. |Zasypanie wykopoéw m3 8,4
II. |Roboty instalacyjne
1. JRurocigg PE-X 25/90 m 22
2. |Rurociag PE-X DN 20- c.w.u. m 11
3. JRurociag PE-X DN 20- cyrk. m 11
4. |Kolana szt. 8
5. |Zawory odcinajace w budynach szt. 7
6. |Licznik ciepta gn 1,5 m3/h Szt. 1
7. |Wodomierz DN 15 szt. 2
II1. |Roboty drogowe
1. |Demontaz chodnikéw z kostki m?> 7
2. |Demontaz kraweznikdw ogrodowych m 4
3. |Chodniki z kostki m2 7
4. |Krawezniki ogrodowe m 4




Przylacze cieptownicze Dojazd 123 (122/2)
Przytacza c.0. 1 x
Przytacze c.w.u. 1 x + cyrk. 1 x

Lp. |Opis robét Jedn. [los¢  |Cena jedn. Kwota
PLN
I |Roboty ziemne
1. |Reczne usunigcie warstwy humusu 15 cm m? 5,6
2. JReczne wykopy z odwozem taczkami m’ 52
3. | Wejscie do budynku kpl. 1
4. |Reczne wykopy na odkiad m’ 6,7
5. |JPodsypka piaskowa m’ 42
6. |Zasypanie wykopoéw m3 6,7
II. |Roboty instalacyjne
1. JRurociag PE-X DN 25 m 18
2. JRurocigg PE-X DN 20- c.w.u. m 9
3. JRurociag PE-X DN 20- cyrk. m 9
4. |Odgatezienie szt. 4
5. [|Kolana szt. 4
6. |Zawory odcinajace w budynach szt. 7
7. |Licznik ciepta gn 1,5 m3/h szt. 1
8. |Wodomierz DN 15 szt. 2
I11. JRoboty drogowe
1. |Demontaz chodnikéw z kostki m> 7
2. |Demontaz kraweznikoéw ogrodowych m 4
3. |Chodniki z kostki m> 7
4. |Krawezniki ogrodowe m 4




Przylacze cieptownicze Dojazd 127
Przylacza c.0. 1 x
Przytacze c.w.u. 1 x + cyrk. 1 x

Lp. |Opis robot Jedn. Ilos¢  |Cena jedn. Kwota
PLN
I |Roboty ziemne
1. JReczne usunigcie warstwy humusu 15 cm m’ 3,6
2. JRgczne wykopy z odwozem taczkami m’ 4,2
3. |Wejscie do budynku kpl. 1
4. IReczne wykopy na odktad m 6,7
5. |Podsypka piaskowa m’ 4,2
6. |Zasypanie wykopow m3 6,7
II. |Roboty instalacyjne
1. |Rurociag PE-X DN 25 m 14
2. JRurociag PE-X DN 20- c.w.u. m 7
3. JRurocigg PE-X DN 20- cyrk. m 7
4. |Odgalezienie szt. 4
5. |Kolana szt. 4
6. |Zawory odcinajace w budynach szt. 7
7. JLicznik ciepta gn 1,5 m3/h szt. 1
8. |Wodomierz DN 15 szt. 2
II1. |Roboty drogowe
1. |Demontaz chodnikéw z kostki m> 7
2. |Demontaz kraweznikow ogrodowych m 4
3. |Chodniki z kostki m? 7
4. |Krawezniki ogrodowe m 4




Przytacze cieptownicze Dojazd 126
Przylacza c.o. 1 x

Lp. |Opis robét Jedn. [los¢  |Cena jedn. Kwota
PLN

I |Roboty ziemne

1. |Reczne usunigecie warstwy humusu 15 cm m> 3,6

2. JReczne wykopy z odwozem taczkami m’ 4,2

3. |Wejscie do budynku kpl. 1

4. |Reczne wykopy na odktad m’ 6,7

5. |Podsypka piaskowa m’ 4,2

6. |Zasypanie wykopow m3 6,7

I1I. |Roboty instalacyjne

1. JRurociag PE-X DN 25 m 14

2. |Odgalezienie szt. 4

3. JKolana szt. 4

4. JZawory odcinajace w budynach szt. 3

5. JLicznik ciepta gn 1,5 m3/h szt. 1

I1I. |Roboty drogowe

1. |Demontaz chodnikéw z kostki m> 7

2. |Demontaz kraweznikéw ogrodowych m 4

3. |Chodniki z kostki m> 7

4. |Krawezniki ogrodowe m 4




Przytacze cieptownicze Dojazd 130
Przylacza c.0. 1 x
Przytacze c.w.u. 1 x + cyrk. 1 x

Lp. |Opis robodt Jedn. [los¢  |Cena jedn. Kwota
PLN
I |Roboty ziemne
1. JReczne usunigcie warstwy humusu 15 cm m> 3,6
2. |Reczne wykopy z odwozem taczkami m 42
3. |Wejscie do budynku kpl. 1
4. |Reczne wykopy na odklad m’ 6,7
5. |Podsypka piaskowa m’ 42
6. |Zasypanie wykopoéw m3 6,7
I1I. |Roboty instalacyjne
1. JRurociag PE-X DN 25 m 14
2. JRurocigg PE-X DN 20- c.w.u. m 7
3. JRurociag PE-X DN 20- cyrk. m 7
4. |Odgalezienie Szt. 4
5. |Kolana szt. 4
6. |Zawory odcinajace w budynach szt. 7
7. |Licznik ciepta gn 1,5 m3/h Szt. 1
8. J|Wodomierz DN 15 szt. 2
I11. JRoboty drogowe
1. |Demontaz chodnikéw z kostki m> 7
2. |Demontaz kraweznikow ogrodowych m 4
3. |Chodniki z kostki m’ 7
4. |Krawezniki ogrodowe m 4




Dojazd 102; 104; 103; 105; 124; 123; 125
Przytacza c.o. poprowadzone przez piwnice

Lp. |Opis robot Jedn. [los¢  |Cena jedn. Kwota
PLN

I |Roboty ziemne

1. |Reczne usunigcie warstwy humusu 15 cm m> 12

2. JReczne wykopy z odwozem taczkami m’ 10,5

3. |Reczne wykopy na odktad m 16,8

4.  |Przejscia przez Sciany kpl 6

5. |Podsypka piaskowa m 10,5

6. |Zasypanie wykopow m3 16,8

I1I. |Roboty instalacyjne

1. JRurociag PE-X DN 25 m 94

2. |Rurociag PE-X DN 20- c.w.u. m 36

3. JRurociag PE-X DN 20- cyrk. m 36

4. |JKolana szt. 40

5. |Zawory odcinajace w budynach szt. 45

6. |Licznik ciepta gqn 1,5 m3/h szt. 7

7. |Wodomierz DN 15 szt. 12




Przytacza cieptownicze Dojazd 111; 129; 128; 132;
Przytacza poprzez studnie wodomierzowe

Lp. |Opis robot Jedn. [los¢  |Cena jedn. Kwota
PLN

I JRoboty ziemne

1. |Regczne usunigcie warstwy humusu 15 cm m> 6

2. |Reczne wykopy z odwozem taczkami m’ 6

3. |Reczne wykopy na odktad m’ 2

4. ]Studnia wodomierzowa szt. 5

5. |Zasypanie wykopow m3 2

II. |Roboty instalacyjne

1.  JRurocigg PE-X m 8

2. |Kolana szt. 26

3. |Zawory odcinajace szt. 19

4. |Licznik ciepta Szt. 5

5. |Wodomierz szt. 2




Kalkulacja cenowa sie¢ osiedlowa

Dojazd 1i 2
Lp. |Opis robét Jedn. [los¢  |Cena jedn. Kwota
PLN
I JRoboty ziemne
1. |Usunigcie warstwy humusu 15 cm m> 170
2. |Wykopy mechaniczne z odwozem m’ 68
3. |Wykopy mechaniczne na odktad m 42
4. |Wykopy reczne m 28
5. |Podsypka piaskowa m 32
6. |Zasypanie wykopow m3 50
7. |Reczne wykopy na odktad m’ 6,7
8. |Studnia zaworowa Szt. 2
II. |Roboty instalacyjne
1. [|Zawory preizolowane DN 50 szt. 2
2. |Zawory preizolowane DN 40 szt. 2
3. JRurociag PE-X DN 50 m 270
4. JRurociag PE-X DN 40 m 250
5. JRurociag PE-X DN 40 c.w.u. m 270
6. JRurocigg PE-X DN 32 cyrkulacja m 270
7. |Odgalezienie szt. 22
I11. JRoboty drogowe
1. |Demontaz chodnikéw z kostki m> 12
2. |Demontaz nawierzchni z asfaltu m2 120
3. |Demontaz podbudowy m> 100
4. Demontaz kraweznikéw i faw m 38
5. |Podbudowa z kruszywa warstwa dolna z m> 120
kruszywa naturalnego
6. [Nawierzchnia mineralno-bitumiczna m2 120
warstwa wiazaca
7. [Nawierzchnia mineralno-bitumiczna m> 136
warstwa $cieralna
8. [|Chodniki z kostki m> 7
VI. |Geodezja kpl. | 1




