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UMOWA  NR  ….. 

zawarta w dniu  ……………………………..roku pomiędzy: 

Geotermią Poddębice Spółką z o. o. z siedzibą w Poddębicach, 99-200 Poddębice,  

ul. Mickiewicza 17A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000146246, REGON: 731426010, NIP: 828-13-14-868, reprezentowaną przez:  

Annę Karską – Prezesa Zarządu, 

Andrzeja Peraja – Wiceprezesa Zarządu, 

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

…………………………………………….…………………….. z siedzibą w ………………………….….. wpisanym do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  …………………… , 

REGON…. , NIP:………………., reprezentowanym przez  ………………………………………………… – 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§1 

PREAMBUA 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843 ze zm.), prowadzonego  

w formule „zaprojektuj – wybuduj” na zadanie pn.: „Zaprojektowanie i rozbudowa ciepłowni 

geotermalnej dla Geotermii Poddębice Sp. z o. o. o układ kogeneracyjny o mocy 

nieprzekraczającej 1MWe wraz z drugim stopniem odzysku ciepła o mocy około 3MWt oraz 

siecią ciepłowniczą na terenie Gminy Poddębice - Etap I”.  

§2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej zadania: 

„Zaprojektowanie i rozbudowa ciepłowni geotermalnej dla Geotermii Poddębice Sp. z o. 

o. o układ kogeneracyjny o mocy nieprzekraczającej 1MWe wraz z drugim stopniem 

odzysku ciepła o mocy około 3MWt oraz siecią ciepłowniczą na terenie Gminy Poddębice 

– Etap I” składająca się z następujących elementów: 

a. Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej rozbudowy źródła ciepła 

(technologia) z rozbudową budynku Geotermii Poddębice Sp. z o. o. wraz  

z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 

17A, 

b. Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej rozbudowy sieci 

ciepłowniczej wraz z przyłączami i węzłami kompaktowymi u odbiorców  

w Poddębicach w rejonie ulic: Kochanowskiego, Reja, Kopernika, Osiedlowej, 
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Wspólnej (dawnej Świerczewskiego), Grunwaldzkiej wraz z uwzględnieniem 

możliwości przełączenia do istniejącej kotłowni szczytowo-rezerwowej przy ul. 

Zielonej 14 oraz w miejscowościach Byczyna i Kolonia Byczyna, 

c. Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej budowy sieci energetycznej, 

d. Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej budowy instalacji 

fotowoltaicznej na budynku Geotermii Poddębice Sp. z o. o., 

e. Pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, zezwoleń, warunków 

przyłączenia do sieci i innych uzgodnień, niezbędnych do dalszej realizacji procesu 

inwestycyjnego, 

f. Opracowanie wniosku lub wniosków o dofinansowanie przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w ramach programu np. Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż lub innych instytucji 

finansujących rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej w celu pozyskania środków na 

sfinansowanie zadania, 

g. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy komory 

rozdziału wody termalnej wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą instalacją. 

h. Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy budynku i pozostałych robót 

budowlanych wraz z technologią modułu kogeneracyjnego, technologią schładzania  

i uzdatniania wody termalnej na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej,  

w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Przedmiot zamówienia wskazany w ust. 1 punkt h, tj. Wykonanie robót budowlanych  

w zakresie rozbudowy budynku i pozostałych robót budowlanych wraz z technologią 

modułu kogeneracyjnego, technologią schładzania i uzdatniania wody termalnej na 

podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, w zakresie wskazanym w załączniku nr 

1 do niniejszej umowy stanowi prawo opcji i będzie realizowany w przypadku pozyskania 

przez Zamawiającego środków na realizację zamówienia z Narodowego Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innej instytucji finansującej. 

4. Realizacja prawa opcji, o którym mowa w ustępie 3 wymaga złożenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. 

5. Zamawiający ma prawo złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, o którym 

mowa w ustępie 4 w terminie 365 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

6. W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ustępie 4, strony 

zobowiązują się do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych stanowiących 

przedmiot prawa opcji w terminie 30 dni, od dnia złożenia oświadczenia. 
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§3 

TERMINY 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy: 

a. rozpoczęcie prac projektowych nastąpi z dniem podpisania umowy, 

b. rozpoczęcie wykonania robót budowlanych z dniem protokolarnego przekazania 

terenu budowy, 

c. przekazanie Zamawiającemu wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej - …….. 

d. opracowanie dokumentacji technicznej, o której mowa w punkcie III.2.a Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia – ……………... 

e. wykonanie komory rozdziału wody geotermalnej, o którym mowa w punkcie III.7 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – ……………... 

f. opracowanie dokumentacji technicznej, o której mowa w punkcie III.2.b Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia – ……………... 

g. Termin wykonania technologii schładzania i uzdatniania wody termalnej  – ……………...  

2. Ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 30 września 

2022 r. Wykonanie poszczególnych etapów prac projektowych i robót budowlanych 

zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.  

§4 

ZOBOWIĄZANIA  ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Osobami  do kontaktów z ramienia Zamawiającego są: 

a. ……………….   tel. …………………………… 

b. ……………….    tel. ……………………………. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do : 

a. w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy przekazać 

Wykonawcy posiadane materiały i dokumentację archiwalną dotyczącą przedmiotu 

umowy, wytyczne i inne dokumenty niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

b. udzielenie pełnomocnictwa lub upoważnienia Wykonawcy w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu umowy. 

c. prowadzenia bieżących konsultacji dotyczących projektowanych rozwiązań 

technicznych i użytkowych. 

§5 

ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY 

1. Osobą  do kontaktów z ramienia Wykonawcy będzie ……….……………….. 

tel. …………………………, adres email:…………………..   

2. Zobowiązania Wykonawcy – Prace Projektowe: 



 

Projekt umowy GP.310.2019  str. 4 

a. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej 

będącej przedmiotem niniejszej umowy, poczynione w niej założenia i dokonane na 

jej potrzeby ustalenia. 

b. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy powinna 

obejmować całość zagadnienia wynikającego z niniejszej umowy oraz SIWZ,  

w szczególności założenia określone w PFU. 

c. Wykonawca wykona wszystkie (także niewyszczególnione w umowie) opracowania, 

które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji niezbędnej do 

zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę  

d. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy powinna być 

sporządzona w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

powinna zostać opatrzona przez Wykonawcę klauzulą zawierającą deklarację  

o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

e. Dokumentacja projektowa powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich 

branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez 

wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. 

f. W zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej będącej elementem 

dokumentacji projektowej Wykonawca musi ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na 

sprawdzenie poprawności jej wykonania. 

g. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie opracowania dokumentacji  

projektowej Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 

dni usunąć wskazane nieprawidłowości. 

h. Dokumentem  potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej 

dokumentacji  projektowej jest  protokół  zdawczo – odbiorczy  podpisany przez  obie 

Strony umowy. Do protokołu zdawczo – odbiorczego  Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową i należytą 

starannością oraz w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Normami Polskimi, jak również zasadami 

wiedzy technicznej i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

3. Zobowiązania Wykonawcy – Roboty Budowlane: 

a. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych w oparciu  

o opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację 

projektową oraz zgodnie z wymaganiami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszej umowy. 

b. W trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia ciągłej pracy Geotermii i systemu ciepłowniczego zachowując pełen 

reżim technologiczny.  
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c. W trakcie prowadzonych robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do 

pisemnego informowania Zamawiającego z 3- dniowym wyprzedzeniem  

o ewentualnych sytuacjach, które mogłyby wpłynąć i zachwiać prawidłowe 

funkcjonowanie Geotermii i systemu ciepłowniczego. 

d. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym. 

e. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do dnia przekazania obiektu do 

użytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie 

szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstałe w mieniu należącym 

do Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć, szkodę w mieniu osób trzecich  

i środowisku. 

f. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony i zabezpieczenia 

placu budowy należy: ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie 

wykonywanych robót, utrzymywanie ogólnego ładu i porządku. 

g. Wykonawca podejmie wszelkie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących na 

teren budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi 

lub jego Podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 

uzasadnionych roszczeń osób trzecich związanych ze zniszczeniami spowodowanymi 

środkami transportowymi używanymi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców 

w związku z realizacją obowiązków niniejszej umowy. 

h. Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać roboty, aby ani Zamawiający, 

ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku z wykonywaniem 

niniejszej umowy.  

i. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi 

Zamawiającemu oraz osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu robót. W 

szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub 

osób trzecich w toku realizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do 

stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt. 

j. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót najpóźniej w terminie 

przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako 

należycie wykonanych. 

k. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami 

wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad 

ochrony środowiska, między innymi  zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać 

ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewnić ich odzysk oraz 

prawidłowe unieszkodliwienie. 

l. Zamawiający lub w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy 

okazania dokumentów  potwierdzających przekazanie odpadów jednostce 

posiadającej stosowne zezwolenia.  
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m. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy przy użyciu 

materiałów i technologii zgodnych z dokumentacją projektową będącą przedmiotem 

niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu 

niniejszej umowy z zastosowaniem materiałów własnych. 

n. Wszystkie materiały budowlane, technologia, sprzęt i urządzenia wykorzystane do 

wykonania zadania muszą być nowe i posiadać odpowiednie dokumenty określone 

przepisami. 

o. Wszystkie urządzenia i wyposażenie powinny posiadać serwis firmowy lub 

autoryzowany na terenie Polski, gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak  

i pogwarancyjną. 

p. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji obowiązków niniejszej 

umowy muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Muszą spełniać wszelkie 

wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze 

zm.), i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1570). Materiały i wyposażenie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego, 

Projektanta i Inspektora Nadzoru. Jeśli materiały będą inne niż zgłoszone do 

akceptacji Wykonawca zapłaci za koszt wykonanych badań i wymieni materiały na 

zaakceptowane na własny koszt. 

q. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów  

i urządzeń, niespełniających wymogów norm, obowiązujących przepisów oraz 

wymagań wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót. 

r. Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o robotach 

ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach Inspektora nadzoru wówczas zobowiązany jest na jego żądanie odkryć 

roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

s. Wpisy Inspektora nadzoru w dzienniku budowy potwierdzać będą między innymi 

termin wykonania etapów robót i procentowego zaawansowania wykonanych robót 

w okresach miesięcznych. 

t. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków wynikających w trakcie wykonywania prac lub nieprawidłowego 

wykonywania prac. 

u. Prace oraz wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, 

przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań 

technicznych, ochrony środowiska naturalnego oraz zgodnie z zasadami BHP. 

v. Roboty budowlane będą prowadzone podczas ciągłej pracy istniejącej Geotermii,  

w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany na etapie projektowania przedstawić 
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w uzgodnieniu z Zamawiającym sposób funkcjonowania obiektu w okresie realizacji 

prac budowlano-montażowych, w szczególności zaplanować prowadzenie robót  

w taki sposób, aby nie zakłócać pracy funkcjonującej Geotermii. 

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz 

zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (5 egz. oraz wersja 

elektroniczna PDF, DOC, DWG), 

b. Wykonanie projektów wykonawczych w rozbiciu na poszczególne branże (3 egz. oraz 

wersja elektroniczna PDF, DOC, DWG), 

c. Zapewnienie obsługi geodezyjnej,  

d. Wykonanie robót budowlano montażowych na podstawie opracowanej 

dokumentacji, 

e. Pełnienie nadzoru autorskiego, 

f. Dostawa i montaż urządzeń i instalacji, 

g. Wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez Zamawiającego parametrów,  

h. Przeprowadzenie szkolenia obsługi na poszczególnych stanowiskach na obiekcie, 

i. Dostarczenie niezbędnych oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej  

z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, 

j. Wykonanie instrukcji eksploatacji projektowanego obiektu oraz instrukcji obsługi 

obiektów i konserwacji urządzeń, niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji 

rozbudowanej Geotermii, 

k. Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2 egz., w tym Dokumentacja Techniczno-

Ruchowa rozbudowanej ciepłowni geotermalnej, 

l. Wykonanie innych obowiązków wynikających z warunków, zezwoleń, decyzji, 

wydanych w związku z realizacją inwestycji, 

m. Wykonawca realizujący zamówienie publiczne, zobowiązany będzie przyjąć na siebie 

obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987 z późn. zm.) 

§6 

POTENCJAŁ WYKONAWCY 

a. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze 

złożoną ofertą. 

b. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 

zadania będącego przedmiotem umowy. 

c. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby 

którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając 



 

Projekt umowy GP.310.2019  str. 8 

ofertę, celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. 

(w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 

przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).  

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu 

trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 

podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub wykonać ten etap 

robót silami własnymi. 

d. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami przygotowanymi do projektowania  

i wykonywania robót budowlanych zgodnie z zakresem umowy. 

e. Wykonawca ustanawia: 

a. Główny Projektant w osobie …………………..…….. z uprawnieniami do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych 

i kanalizacyjnych, ciepłowniczych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Nr  …………………..…..  

z dnia …………………. Członek ………………………….. o numerze ewid. … 

b. Projektant w osobie …………………..….. z uprawnieniami do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

Nr  …………………..….. z dnia …………………. Członek ………………………….. o numerze ewid. 

………………… 

c. Projektant w osobie …………………..….. z uprawnieniami do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Nr  

…………………..….. z dnia …………………. Członek ………………………….. o numerze ewid. 

………………… 

d. Kierownika Budowy w osobie …………………..….. z uprawnieniami do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych albo 

budowlanych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów Nr  …………………..….. z dnia ………………….Członek 

………………………….. o numerze ewid. ………………… 

e. Kierowników robót w branżach w osobach …………………..….. z uprawnieniami do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
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Nr  …………………..….. z dnia ………………….Członek ………………………….. o numerze ewid. 

………………… 

f. Zmiana osób wyszczególnionych powyżej może być dokonana wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego.  

g. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp  Wykonawca i podwykonawca/y zatrudni/ą na podstawie 

umowy o pracę w całym okresie realizacji umowy minimum 4 pracowników 

instalacyjnych. 

h. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu o którym mowa w art. 29 ust. 5 Pzp Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

i. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie do 5 dni 

roboczych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników budowlanych w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę pracowników instalacyjnych. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że jako pracownicy instalacyjni zatrudnione są 

osoby na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób zatrudnionych w trakcie realizacji 

zamówienia na stanowiskach pracowników instalacyjnych, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 
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§7 

UBEZPIECZENIA 

1. Przez cały okres realizacji zadania wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 

14.000.000,00 PLN. Potwierdzoną kserokopię polisy lub inny dokument potwierdzający 

posiadane ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezwłocznie, na każde 

jego wezwanie, w trakcie realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności  ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, od wszystkich ryzyk 

budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

§8 

ODBIORY 

1. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i odbiorów: 

a. odbiory częściowe zakończonych elementów wskazanych w harmonogramie 

rzeczowo- finansowym, będące podstawą płatności częściowych,  

b. odbiór końcowy przedmiotu zamówienia. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy. Brak zgłoszenia może skutkować 

koniecznością dokonywania odkrywek na koszt Wykonawcy. 

3. Dokumentami do odbiorów częściowych są: protokół częściowy odbioru robót, atesty  

i certyfikaty zgodności, świadectwa jakości na zastosowane materiały i urządzenia, 

protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń. 

4. Dokumentami do odbioru końcowego są następujące dokumenty:  

a. atesty, i certyfikaty zgodności, świadectwa jakości na zastosowane materiały  

i urządzenia wraz z oświadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu, 

b. dokumentacja powykonawcza, 

c. oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o zgodności wykonania 

obiektu z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

d. protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych  prób i sprawdzeń, instrukcje 

użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

e. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona w ośrodku geodezyjno – 

kartograficzny, jeśli była konieczna, 

f. oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności – jeśli podwykonawca 

występuje, 
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g. inne niewymienione powyżej dokumenty wynikłe w trakcie realizacji umowy lub 

wymagane procedurą obowiązując ą w instytucji finansującej. 

5. Po zakończeniu  robót, złożeniu wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie 

obiektu Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego załączając dokumenty 

wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie dany odbiór przedmiotu umowy lub wezwie 

do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ust. 4 lub innych wymaganych do 

odbioru dokumentów w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu 

gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru  

z winy Wykonawcy.  

8. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów wymaganych do odbioru wstrzymuje 

podpisanie częściowego lub końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

9. Odbioru w formie protokołu końcowego dokonywać będzie komisja odbiorowa z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy:  

10. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub końcowego, zostaną stwierdzone wady i usterki, 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, i nie uniemożliwiają korzystania z obiektu 

Zamawiający wskaże w protokole termin ich usunięcia. Wykonawca usunie je na 

własny koszt. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Podpisanie 

protokołu końcowego bezusterkowego jest podstawą do dokonania końcowych 

rozliczeń. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek, Zamawiający zleci ich usuniecie 

na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, a należne mu wynagrodzenie zostanie 

potracone z wynagrodzenia Wykonawcy przy rozliczeniu końcowym lub pokryte  

z kwoty zabezpieczenia, 

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie o utracone wartości użytkowe, estetyczne, techniczne, jeżeli wady te 

umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, zażądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez wynagrodzenia dla Wykonawcy, 

jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, a w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania przedmiotu 

odbioru /po raz drugi/ Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu odbioru 

innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, co 

zostanie potwierdzone stosownym protokołem.  

§9 

PODWYKONAWCY 
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1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót stanowiących 

przedmiot umowy ………………………………………………………………….……………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 

wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wyrażona przez akceptację umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 

iż: 

a. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

b. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c. wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie 

następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy. 

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 
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przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od 

dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.   

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7 Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później 

niż na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 

realizacji robót budowlanych. 

10. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający 

temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo  

w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

13. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa  

o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego.   

14. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową. 
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15. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 

lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej umowy. 

16. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy  

o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są  

w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w 

przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język 

polski. 

§10 

WYNAGRODZENIE  I  ROZLICZENIE ROBÓT 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 Zamawiający 

zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie złożonej oferty na kwotę – 

netto ……………………… złotych, plus podatek VAT ..%...........zł tj. brutto……………. (słownie: 

…………………………………….........................). Na powyższe wynagrodzenie składa się 

wynagrodzenie za: 

a. prace projektowe -.................zł. netto plus VAT 23% tj. …………. brutto 

b. roboty budowlane - ...............zł. . netto plus VAT 23% tj. ……………. brutto. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1  zostanie wypłacone: 

a. fakturami częściowymi, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, za wykonanie 

następujących elementów zamówienia: 

- opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej rozbudowy źródła ciepła 

(technologia) z rozbudową budynku Geotermii Poddębice Sp. z o. o. wraz  

z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 

17A, opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej budowy sieci 

energetycznej, opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej budowy 

instalacji fotowoltaicznej na budynku Geotermii Poddębice Sp. z o. o., 

- opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłowniczej 

wraz z przyłączami i węzłami kompaktowymi u odbiorców  

w Poddębicach w rejonie ulic: Kochanowskiego, Reja, Kopernika, Osiedlowej, Wspólnej 
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(dawnej Świerczewskiego), Grunwaldzkiej wraz z uwzględnieniem możliwości 

przełączenia do istniejącej kotłowni szczytowo-rezerwowej przy ul. Zielonej 14, 

- opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłowniczej 

wraz z przyłączami i węzłami kompaktowymi u odbiorców  

w miejscowościach Byczyna i Kolonia Byczyna, 

- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy komory rozdziału 

wody termalnej wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą instalacją, 

 

b. fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu i odbiorze protokołem końcowym 

bezusterkowym, z pełną dokumentacją powykonawczą- nie mniej niż 10 % wartości 

brutto umowy. 

3. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej 

obciążają Wykonawcę zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza że jest / nie jest płatnikiem podatku VAT. 

5. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty stanowić będzie 

protokół zaawansowania prac, określający wielkość faktycznie wykonanego zakresu prac. 

Wszystkie protokoły będą podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz 

przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców wraz z fakturą za wykonane roboty należy 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy, że ich wymagane należności 

od wykonawcy zostały uregulowane. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury 

lub rachunku podwykonawcy wraz z oryginalnym oświadczeniem podwykonawcy. 

7. Za wykonanie robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia 

przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletnymi 

i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w niniejszej umowie. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto. 

9. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

10. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe jak za opóźnienia. 

11. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę na żądanie 

podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego 

wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę) przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu, w formie poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z tytułu należności 

powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo. Żądanie zapłaty 

podwykonawcy winno być uzupełnione o fakturę oraz dokumenty potwierdzające 

wykonanie prac, których żądanie dotyczy zapłaty. Kwota wypłacona bezpośrednio 
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podwykonawcy pomniejsza wynagrodzenie należne Wykonawcy. 

12. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w §2 ustęp 

3, ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane na podstawie oferty 

wykonawcy z dnia …….. 

§11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy wniósł w całości zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w kwocie  ………….. (słownie: …..  ), stanowiącej 5%  

wynagrodzenia  brutto oferty zaokrąglonego do pełnego tysiąca złotych w dół. 

2. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie w fomie   ……………………………….. 

3. Zamawiający może na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 

zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zapewniający 

ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości i nie wymaga 

aneksu do umowy. 

4. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz gwarancji jakości wykonanych robót.   

5. Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy - i uznania 

go przez Zamawiającego za należycie wykonany - 70% kwoty zabezpieczenia (kwota  ….. 

zł ). 

6. Pozostałe 30%, stanowiące zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, 

zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi dla całości robót.  

7. Zamawiający na żądanie Wykonawcy zwraca, po upływie okresu na jaki zostało wniesione 

zabezpieczenie, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej 

formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za 

zgodność z oryginałem.  

8. W przypadku nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych 

na usunięcie wad i usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia  

w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej 

ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

§  12 

PRAWA  AUTORSKIE 

1. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, praw zależnych oraz ograniczenia  

w osobowym prawie autorskim, o którym mowa w niniejszej umowie, następuje z dniem 

podpisania protokołu odbioru w ramach wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę 

na podstawie §10. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje utrwalenie i zwielokrotnienie 
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dokumentacji lub jej części dowolna techniką, wprowadzenie do obrotu oryginału 

dokumentacji lub jej kopii, wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera lub 

pamięci nośnej, rozpowszechnianie dokumentacji poprzez prezentacje, udostępnianie 

dokumentacji osobom trzecim w sposób wybrany przez Zamawiającego. 

3. Przeniesienie przez Wykonawcę praw autorskich następuje bez żadnych ograniczeń 

czasowych. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji dokumentacji  

o niewymienione Wykonawca zobowiązuje się do rozszerzenia zakresu w ramach 

wynagrodzenia ustalonego niniejsza umową. Przyjmuje się, że rozszerzenie zakresu  

o żądanie Zamawiającego następuje automatycznie po upływie 21 dni od niepodpisania 

przez Wykonawcę stosownego aneksu do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia majątkowych praw autorskich do 

dokumentacji na jakikolwiek inny podmiot. 

6. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez jakakolwiek osobę trzecią  

z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z naruszenia praw przysługujących tej osobie  

w stosunku do dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i 

zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

§13 

GWARANCJA  I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy wynoszącego 

…….. miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót  

i wbudowanych urządzeń.   

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 

w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia o stwierdzonych wadach i usterkach -  

jeżeli będzie to możliwe technicznie - lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów, ponosząc je w całości. 

5. Usunięcie wad i usterek winno być stwierdzone protokolarnie. 

6. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków, 

Zamawiający może na jego koszt usunąć wady i usterki. W tym przypadku koszty usuwania 

wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy. 

7. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 
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stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne 

lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Przeglądy i odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

11. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, 

sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji.  

§14 

ODSZKODOWANIA, ODSTĄPIENIE OD  UMOWY 

1. Strony postanawiają, iż w pierwszej kolejności obowiązującą formą odszkodowania 

stanowić będą kary umowne z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2.   

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy: 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a. za przekroczenie terminu odbioru końcowego określonego w §3 pkt.3) umowy  

w wysokości  0,05 % wartości całego zadania, za każdy dzień zwłoki, 

b. za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek  

w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

c. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia na podstawie umowy  

o pracę wymaganej przez Zamawiającego liczby osób, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 100,00 zł 

brutto za każdy dzień oraz każdą niezatrudnioną osobę,   

d. w przypadku nieprzedstawienia informacji w terminach, o których mowa w § 6 

pkt. 7), Wykonawca każdorazowo będzie płacić karę w wysokości 200,00 zł brutto. 

e. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto  o którym mowa w §10 ust.1,    

f. jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia brutto za każde rozpoczęte 7 dni,   

g. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 2.000,00 zł, za każde zdarzenie wykrycia 

niezgodności stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych ze zgłoszonymi. 
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h. łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie 

może przekroczyć 20% wartości umowy.  

2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:  

a. za odstąpienie od umowy Wykonawcy z winy Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto,  

b. za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w wysokości 0,01 % wartości umowy. 

c. za zwłokę w przystąpieniu do odbioru, pomimo gotowości zgłoszonej przez 

Wykonawcę, w wysokości 0,01 % wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień.  

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody jaką poniesie Zamawiający 

z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, przekroczy 

wartość należnych kar umownych, przysługuje im prawo do dochodzenia odszkodowania 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zapłata kar umownych następuje w pierwszej kolejności, poprzez potrącenie dokonane  

z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a następnie mogą być potrącane  

z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.   

5. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia 

umowy w terminie 21 dni od wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem 

zapłaty.   

6. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od  umowy w następujących przypadkach 

gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystąpienia do odbioru robót 

lub podpisania protokołu odbioru robót. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od  umowy w następujących 

przypadkach gdy: 

a. Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy 

niż 14 dni. 

b. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami, harmonogramem rzeczowo- finansowym, albo też  

w inny sposób poważnie naruszy zobowiązania umowne  

c. W takim przypadku Zamawiający może wypowiedzieć umowę, jeśli Wykonawca nie 

usunie stwierdzonego uchybienia niezwłocznie w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, po otrzymaniu pisemnego wezwania od Zamawiającego. 

d. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych  

i odszkodowania. 

e. ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź zajęcia 

majątku Wykonawcy. 
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8. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca 

zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.  

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 

a. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji 

wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. W razie niewykonania ww. 

obowiązku Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru dokona czynności spisu 

inwentaryzacyjnego jednostronnie bez wyznaczania dodatkowego terminu.  

b. strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca 

zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie 

strona, która odstąpiła od umowy.  

c. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, których nie może wykorzystać do realizacji 

innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy, Zamawiający 

jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je.   

d. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz 

materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po 

terminie przerwania robót.  

e. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu 

odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.   

f. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robot i zapłaty za wykonane 

roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie 

od umowy, Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają 

z niniejszej umowy.   

g. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 

7. Poza przypadkami określonymi w niniejszym paragrafie strony mogą odstąpić od umowy 

na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 

§15 

ZMIANY UMOWY 

1. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogących stanowić podstawę do 

przedłużenia terminu wykonania robót: 

a. wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, 

terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

warunki terenowe,  

b. w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, 

obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także- utrudniających terminowe lub 

prawidłowe wykonanie zamówienia, których nie można było wcześniej przewidzieć. 

c. wystąpienie zmian w przepisach prawa, 
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d. przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, 

zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

e. wydania  postanowień lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach 

określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, za zgodą stron umowy termin wykonania robót 

budowlanych przedłuża się o: 

a. czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, 

terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, 

fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 

uniemożliwiających terminową realizację umowy, 

b. czas opóźnienia o równy czas przekroczenia terminów określonych w przepisach 

prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., 

c. czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub 

decyzji wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach 

ustawy -Prawo budowlane,. 

3. Ponadto dopuszcza się zmiany umowy w przypadku: 

a. zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowo; 

b. zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia; 

c. zmiany danych teleadresowych;  

d. zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b p.z.p w celu 

wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

e. Zmiany zakresu przedmiotu umowy wykonywanych przez podwykonawców 

zgłoszonych przez Wykonawców według postanowień umowy. 

4. Dopuszcza się również zmianę umowy polegającą na zmniejszeniu zakresu zamówienia  

w przypadku, gdy z przyczyn ekonomicznych lub technologicznych realizacja pełnego 

zakresu zamówienia wpłynęłoby negatywnie na szanse pozyskania środków finansowych 

na realizację zamówienia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej lub innej instytucji finansującej lub na ekonomikę przedsięwzięcia. 

§17 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego finansowania na realizację przedmiotu 
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umowy, o którym mowa w §2 ustęp 1 punkt f, umowa w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, o którym mowa w  §2 ustęp 1 punkt h ulega rozwiązaniu w dniu 31.05.2021 r. 

2. Dopuszczalne jest rozwiązanie umowy za zgodą obu stron w przypadku, gdy strony zgodnie 

stwierdzą, iż pozyskania finansowania na realizację przedmiotu umowy, o którym mowa  

w §2 ustęp 1 punkt f nie rokuje powodzeniem. 

3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań dotyczących realizacji 

przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ustęp 1 punkt a – e i g. 

§18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą stronę o zmianie siedziby – adresu  

i telefonów. W przypadku braku takiego zamówienia uznaje się, że korespondencja 

Zamawiającego kierowana do Wykonawcy na adres………………………… jest skutecznie 

doręczona. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy będą wprowadzane drogą aneksów i wymagają 

formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

3. Wykonawca nie może dokonać bez zgody Zamawiającego cesji praw i obowiązków  

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem nieważności bezwzględnej 

takiej czynności. 

4. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy w trybie 

zamówienia publicznego, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania 

reklamacyjnego.   

5. Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą 

przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia 

rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 

§19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004r, (tj. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) i Kodeksu Cywilnego i innych przepisów praw, 

które dotyczą przedmiotu umowy. 

§20 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron umowy. 

2. Integralną część umowy stanowią: 

a. SIWZ z wszystkimi załącznikami, w tym PFU 

b. Oferta Wykonawcy z dnia  …………………r. 

c. Harmonogram rzeczowo- finansowy zadania. 
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