

ZMIANA TREŚCI SIWZ


dotyczy: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą Zaprojektowanie i rozbudowa ciepłowni geotermalnej dla Geotermii Poddebice Sp. z o. o. o układ kogeneracyjny o mocy nie przekraczającej 1MWe wraz z drugim stopniem odzysku ciepła o mocy około 3MWt oraz siecią ciepłowniczą na terenie Gminy Poddebice - Etap I

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający, z uwagi na otrzymane wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ i konieczności zachowania terminu określonego w art. 38 ust. 1 Pzp dokonuje następujących modyfikacji treści SIWZ:

1. W rozdziale XIII punkt 10 otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą Zaprojektowanie i rozbudowa ciepłowni geotermalnej dla Geotermii Poddebice Sp. z o. o. o układ kogeneracyjny o mocy nie przekraczającej 1MWe wraz z drugim stopniem odzysku ciepła o mocy około 3MWt oraz siecią ciepłowniczą na terenie Gminy Poddebice - Etap I. NIE OTWIERAĆ przed: 7 maja 2020 r. godz. 10.05”. Na opakowaniu należy również umieścić dane adresowe Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku wpłynięcia oferty po terminie.
2. W rozdziale XIV punkt 1 otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do 7 maja 2020 r. do godz. 10:00.
3. W rozdziale XIV punkt 2 otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 7 maja 2020 r. o godz. 10:05, w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 5 maja 2020 r. zostaną opublikowane odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego.

Wiceprezes Zarządu


mgr Andrzej Peraj

Prezes Zarządu


mgr Inż. Anna Karska