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Budowa wodociągu wody termalnej DN 110 z rur PE SDR 17 z odwiertu Poddębice GT-2 do ul. Wodnej w Poddębicach.

Nazwa zadania :

Budowa wodociągu wody termalnej DN 110 z rur PE SDR 17 z odwiertu Poddębice GT-2 do ul. Wodnej w Poddębicach 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH

 CPV : 45231000-5       Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

                                             ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 

CPV : 45231100-6       Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów,                                             
CPV : 45231300-8       Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

                                             Rurociągów do odprowadzania ścieków, 

CPV : 45233140-2       Roboty drogowe,
CPV : 45233220-7       Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 

CPV : 45233250-6       Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg. 
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1. Część ogólna.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Budowa wodociągu wody termalnej N 110 z rur PE SDR 17 z odwiertu Poddębice GT-2 do ul. Wodnej w Poddębicach
1.2. Przedmiot i zakres robót.

Na działce Nr 4/3 obręb 6 w Poddębicach wykonany jest odwiert wody termalnej GT-2.

Zgodnie z przeprowadzonymi i udokumentowanymi badaniami temperatura wody wypływająca z odwiertu wynosi 710C, a wydajność samowypływu wody wynosi ok. 116,5 m3/h. Wydajność ujęcia z użyciem pompy zatwierdzono na 190 m³/h.  

Woda termalna  z odwiertu GT-2 skierowana zostanie do budynku wymiennikowni gdzie zainstalowane będą płytowe wymienniki ciepła.

W kierunku od odwiertu Poddębice GT-2 na odcinku do ul. Wodnej, zaprojektowano rurociągiem  DN 110 PE  SDR 17. W przyszłości woda ta po schłodzeniu i uzdatnieniu może być wodą pitną.

Trasę wodociągu wody termalnej poprowadzono w drodze gruntowej wzdłuż rzeki Ner, pod ul. Kaliską (przy moście).  
Długość rurociągu z wodą termalną wynosi:

Głowica odwiertu wody termalnej GT-2, połączenie kołnierzowe (do czasu wybudowania wymiennikowni) rura PE SDR 17 DN 110 - 1015 m.

1.2.1. Stan istniejący.

W 2010 r. wykonany został odwiert wody termalnej Poddębice GT-2 w Poddębicach przy ul. Mickiewicza na dz. Nr 4/3.

1.2.2. Część projektowana
Z odwiertu do wysokości projektowanej wymiennikowni zaprojektowano rurociąg preizolowany ze stali nierdzewnej AISI 316 DN 200/315. Rurociąg ten należy połączyć z jednej strony z głowicą odwiertu, a z drugiej z rurą PE SDR 17 o średnicy DN 110.  
Wybudowanym wodociągiem popłynie schłodzona woda termalna,  do pijalni wód i do fontanny.

Zakres robót :

1. Roboty ziemne obejmują :
   - wykopy pod rurociągi bez izolacji,

   - wykonanie podsypki i obsypki piaskowej,

   - oznakowanie rurociągów taśmą,

   - zasypanie wykopów,

   - odtworzenie i uporządkowanie terenu.

 Przekroczenia dróg :

 ul. Kaliska – droga krajowa
Pod ul. Kaliską należy wykonać przewiert sterowany według odrębnego pozwolenia  na budowę wydanego przez Wojewodę Łódzkiego Nr IA-II.7840.61.2011.SM  Rury o średnicy 500 zadeklować.  

2. Roboty montażowe wodociągu wody termalnej obejmują :

   - montaż rurociągów PE bez izolacji,
   - montaż trójników do projektowanych przyłączy do pijalni wód i do fontanny,

   - wykonanie płukania rurociągów,

   - wykonanie prób ciśnieniowych,

 3. Roboty drogowe obejmują :
   - odbudowę nawierzchni żwirowej,

   4. Roboty geodezyjne obejmują :

    - wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.

    - bieżąca niwelacja wykopów i ułożenia rur,

    - operat geodezyjny powykonawczy.

Parametry sieci wodociągowej :

	Ciśnienie projektowane       
	10 bar

	Ciśnienie robocze                 
	 6 bar

	Temperatury robocze    
	60°C - 40 °C

	Klasa projektowa 

	B 

	Rura przewodowa średnica nominalna
	DN 110 PE sdr 17


1.3. Informacja o terenie budowy.

Inwestycja zlokalizowana jest w typowym terenie miejskim w sąsiedztwie zabudowy osiedlowej i jednorodzinnej.

Działki, przez które będzie przebiegał rurociąg, graniczą z działkami, które są wpisane do rejestru zabytków i podlegają ochronie.
W rejonie działki zabytkowego parku, który jest formą historycznie zakomponowanej zieleni i stanowi przedmiot ochrony w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, należy zachować szczególną uwagę przy wykonywaniu robót ziemnych, a w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, prace wstrzymać i zgłosić odpowiednim organom.

Działki inwestycyjne są własnością Geotermii Poddębice Sp. z o.o.i Gminy Poddębice oraz GDDKiA w Łodzi.
Projektowany wodociąg nie przebiega w granicach terenu górniczego.
1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Inwestor przekaże teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na wykonanie robót.

Wykonawca we własnym zakresie organizuje i zabezpiecza na budowie energię elektryczną i wodę.

1.5. Organizacja ruchu.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z 
Burmistrzem Poddębic, oraz GDDKiA Oddział w Łodzi projektu organizacji ruchu w rejonie budowy w pasach dróg miejskich i krajowych.

1.6. Organizacja placu budowy.
Wykonawca na placu budowy zobowiązany jest do :

· wykonania zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy,

· utrzymania porządku na placu budowy,

· właściwego składowania materiałów,

· utrzymania w czystości dróg przy placu budowy i w okresie wywozu ziemi z wykopów,

· wykonania zabezpieczeń i przejść dla pieszych.

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń podziemnych oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Na trasie sieci cieplnej znajduje się uzbrojenie podziemne takie jak sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, kable energetyczne, przewody teletechniczne.

Prace w rejonie kolizji należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w opinii

nr 199/2010 Zespołu Koordynacji Uzgodnień Dokumentacji Projektowych Starostwa w Poddębicach.

Prace w pasach drogowych należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi przez GDDKiA Oddział w Łodzi i Burmistrza Poddębic.
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy.

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami BHP dla poszczególnych stanowisk roboczych. Pracownicy zatrudnieni przy budowie wodociągu powinni posiadać aktualne badania lekarskie i powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni wykonywać tylko te prace, do których posiadają odpowiednie kwalifikacje. Pracownicy powinni posiadać odzież, obuwie ochronne i środki ochrony indywidualnej w ilości i rodzaju uzależnionym od stanowiska, na którym pracują.

Do rozładunku i układania rur w wykopie należy zastosować dźwig.

Wykopy liniowe należy oznakować i umieścić odpowiednie tablice ostrzegawcze.

W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki przenośne z barierkami. 

Kierownik budowy powinien opracować plan BIOZ.
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Wykonawca powinien dostarczyć i zainstalować system rurociągu PE zgodny z poniższymi normami:

PN -92/M-34041
Rurociągi pary i wody gorącej.

Ogólne wymagania i badania.

PN-B-10725:1997

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

ZAT/97-01-001

Rury i kształtki i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do

wody.

Alternatywne normy i standardy będą akceptowane pod warunkiem ich 

równoważności lub zapewnienia lepszych standardów materiałów i wykonawstwa. 

Takie normy i standardy powinny być załączone w dokumentach ofertowych. 

Jeżeli w trakcie oceny złożonych ofert wynikną wątpliwości co do proponowanych norm i standardów Wykonawca może być poproszony o przedłożenie szczegółowych informacji, z których będzie wynikało, że proponowane normy i standardy są korzystniejsze dla robót objętych umową.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów na placu budowy.
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

Wykonawca powinien przeprowadzać kontrolę, testy dostarczonych materiałów.

Wykonawca powinien zapisywać wszystkie konkretne kroki dotyczące kontroli jakości poprzez sprawozdania lub zaświadczenia. Przed wykonaniem pracy wszystkie te dokumenty będą kontrolowane pod względem ich kompletności.

Przy rozładunku rur o długości 12 m wymagane jest zastosowanie dźwigu.

Do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm.

Nie wolno stosować łańcuchów ani lin stalowych.

Rury należy układać na płaskiej powierzchni lub na podkładach.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i jakość transportowanych rur.

Zastosowany sprzęt należy uzgodnić z inspektorem nadzoru.

Do wykonania robót budowlanych konieczny jest m. in. sprzęt budowlany:

· koparka jednonaczyniowa podsiębierna,

· samochód samowyładowczy,

· dźwig o nośności do 5 t,

· przyczepa dłużycowa,

· spawarka elektryczna 300A,

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót..

Zastosowany sprzęt należy uzgodnić z inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportowych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość transportowanych materiałów.
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej oraz  projektem organizacji robót i poleceniami Inwestora.

5.2. Roboty ziemne.

5.2.1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ). 
Nie dotyczy.

5.2.2. Wykopy, podsypka i obsypka piaskowa.
Warunki gruntowe przewiduje się na kategorię III i IV (wg polskiej klasyfikacji).

Projektowany wodociąg należy układać w wykopie o wymiarach podanych w poradniku wybranej technologii rur PE. 

Podsypka z piasku nie powinna zawierać gliny, ostrych kamieni i innych ciał 

mogących uszkodzić rurę zewnętrzną. Granulacja piasku powinna wynosić 0,8 mm.

Należy bezwzględnie zachować wymiary przekroju wykopu pokazane w poradniku 

w celu zapewniania dostępu dla montażu i odgałęzień.

Wykopy pod rurociągi prowadzone będą tak, aby nie wywoływać żadnych niekorzystnych efektów na:

- budynki i budowle

- inne uzbrojenie podziemne  

Taśma ostrzegawcza musi być ułożona 200 mm ponad płaszczem każdej rury.

5.3. Czyszczenie i ochrona.

Przed zainstalowaniem elementów rurociągu powinny być one całkowicie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, smarów i innych obcych elementów.  

Dla zapobieżenia korozji i penetracji brudu do wnętrza elementu rurociągu składowanie pośrednie (tymczasowe) zapewnione być powinno w miejscu czystym bez wystawienia na działanie wody.

5.4. Czynności geodezyjne na budowie.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z projektem budowlanym wytyczenie trasy sieci przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektową.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza powinna zawierać dokładną identyfikacje elementów takich jak: łuki, odgałęzienia, połączenia, zawory, połączenia sygnalizacji alarmowej i inne specjalne elementy systemu.

6. Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych.

Wykonawca powinien przeprowadzać badania przed i po montażu systemu rurociągów dla upewnienia się, czy spełniają wymagania niniejszej specyfikacji. 

System kontroli wilgoci musi być sprawdzony pod względem prawidłowości działania.

Wszystkie testy i próby muszą być przeprowadzone w obecności inspektora nadzoru.

Wykonawca bez żadnych kosztów dla Zamawiającego usunie wszelkie wady, które wyszły na jaw podczas tych testów.

6.1. Płukanie rurociągów.

Płukanie rurociągów należy przeprowadzić odpowiednio do rurociągu.

6.2. Próba ciśnieniowa.

Próbę ciśnieniową należy wykonać wg  norm odpowiednio do rurociągu.

Próba ciśnieniowa rurociągów powinna być przeprowadzana odpowiednio: 

na ciśnienie odpowiadające co najmniej 1,3 krotności ciśnienia projektowanego i w okresie 30 minut wahania ciśnienia nie mogą przekroczyć +/- 5% wartości wymaganej. 

Próby ciśnieniowe nie mogą być wykonywane przed czyszczeniem (płukaniem) rurociągu.
6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebna pomoc w tych czynnościach
6.4. Dokumentacja budowy.
Dokumentację robót  musi zawierać minimum:

	1
	Aprobaty i certyfikaty na materiały

	2
	Uprawnienia spawaczy

	3
	Raporty z prób i testów


7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1. Wstęp

Oferenci winni oddzielnie wycenić każdą pozycję w Przedmiarze Robót i przestrzegać poleceń dotyczących transferu alternatywnych kwot ogólnych podsumowania podanego w Przedmiarze Robót.

Przedmiar Robót należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi.

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania.

Całość robót winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem i ku całkowitemu zadowoleniu Inwestora.

7.2. Ilość pozycji

Ilości podane w stosunku do Pozycji w Przedmiarze stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie Umowy.

Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, iż będzie się od niego wymagać prowadzenia ilości robót wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w Przedmiarze Robót lub, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w Przedmiarach.

Przy dokonywaniu wyceny pozycji, należy odwołać się do Warunków Umowy, Specyfikacji i odpowiednich Rysunków w sprawie ukierunkowania i opisu robót oraz materiałów.

Ilości podane w Przedmiarze robót mają charakter tymczasowy. 

Oferenci winni bardzo dokładnie rozważyć wszystkie sprawy podane w Dokumentacji Oferty Przetargowej.  

7.3. Wycena

Ceny podane w przedmiarze Robót muszą stanowić całkowitą wszystko obejmującą wartość robót opisanych pod danymi pozycjami, włączając wszystkie koszty i wydatki, które mogą być wymagane przy i w związku z wykonywaniem robót opisanych razem z innymi robotami przejściowymi i instalacjami, jakie mogą być niezbędne wraz z ryzykiem ogólnym, odpowiedzialnością i zobowiązaniami przedstawionymi lub domniemanymi w dokumentach, na których Oferta jest oparta.

Przyjmuje się, iż koszty ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są rozłożone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.
8. Odbiór robót budowlanych.
8.1. Rodzaje odbiorów.

· odbiór częściowy,

· odbiór robót zanikających,

· odbiór końcowy,

· odbiór ostateczny pogwarancyjny.

8.2. Roboty ulegające zakryciu.
· podsypka piaskowa - sprawdzenie zagęszczenia i grubości podsypki,
· obsypka piaskowa - sprawdzenie zagęszczenia i grubości obsypki,
· płukanie rurociągów - wg pkt. 6.1. niniejszej specyfikacji,
· próba ciśnieniowa - wg pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji.
8.3. Odbiór końcowy.
Odbiorowi końcowemu podlega całość wykonanego zadania.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy sporządzając "Protokół odbioru robót"

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego.
· oświadczenie kierownika budowy,

· dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami,

· dziennik budowy,

· protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających, prób,

· geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

· atesty na zastosowane materiały

9. Rozliczenie robót.
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z zawartą umową lub kontraktem.
10. Dokumenty odniesienia.

Projekt budowlany i wykonawczy wodociągu 

wody termalnej DN 110 z rur PE SDR 17 od ujęcia Poddębice GT-2 do ul. Wodnej w Poddębicach 

Projekt budowlany sieci cieplnej preizolowanej, rurociągu wody termalnej wraz ze światłowodem od wymiennikowni w kierunku ul. Zielonej i MPWiK przy ul. Parzęczewskiej w Poddębicach na działce nr 186 obr. 1 Poddębice (droga krajowa nr 72).

• USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z

późniejszymi zmianami)

• USTAWA „Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z późniejszymi zmianami

• ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
• ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

• ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

• ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

• ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

• ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

• ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

PN -92/M-34041     
Rurociągi pary i wody gorącej.

Ogólne wymagania i badania.

PN-B-10725:1997

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

ZAT/97-01-001

Rury i kształtki i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do

wody.

Warunkami COBRTI INSTAL Zeszyt 3. 

"Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych.

Poradnik techniczny - wybranego systemu rurociągów
